
工事名：ライスセンター新築工事

No 件名 質疑 回答

1 建具工事
アルミ製ガラリAG-2の数量が立面図と建具表の数量
に食い違いがあります。どちらを正と考えれば宜しい
でしょうか？

AG-1(ガラリ)6ヵ所(誤)→9ヵ所(正)
※立面図(正)

2 雑工事
ダクト用開口部材DOPL-1の数量が立面図と建具表
の数量に食い違いがあります。どちらを正と考えれば
宜しいでしょうか？

DOPL-1(ダクト開口部材)9ヵ所(誤)
→6ヵ所(正)
※立面図(正)

3 雑工事

ダクト用開口部材でガルバリウム鋼板の板厚が3.2mm
と明記されていますが、ガルバリウム鋼板の既製品は
板厚が2.3mmまでしか製作されていません。板厚を
2.3mmと考えて宜しいでしょうか？

穀物乾燥機メーカー指定厚みPL-
3.2(板厚指定有り)
※ガルバ処理または耐候性塗料処
理、PL-2.3不可

4 コンクリート工事
断面詳細図に荷受けピット(防水仕様)と明記されてい
ますが、ピット外側にケイ酸質系又はポリマーセメント
系塗膜防水等と考えて宜しいでしょうか？

計画建物の地下水位が高いため適
切な防水工法を選択・提案の事
※ピット外周部ボルクレイ防水、内
部パラテックス防水等

5 雑工事
荷受ピットに設けるタラップは、SUS製5段と考えてよろ
しいでしょうか？

点検時に梯子等利用でどうか(支障
が無ければタラップ不要)

令和4年3月11日 有限会社アグリクリエイト
齊藤 公雄

TEL: 029-894-4360

質疑回答書


